



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Anexo 16

Cronograma de Licitação



ANEXO 16 – CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do Edital	23/09/2019
2	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital	Até às 18:00h do dia 18/11/2019
3	Prazo para impugnação ao Edital	- Qualquer cidadão: até 05 dias úteis anteriores a data da entrega dos envelopes (02/12/2019) - Para o Proponente: até 02 dias úteis anteriores a data da entrega dos envelopes (05/12/2019)
4	Recebimento, pela B3 S/A e pela Comissão Especial de Licitação de todas as vias dos envelopes relativos a: (i) Garantia da Proposta; (ii) Proposta Econômica Escrita; e (iii) Documentos de Qualificação	09/12/2019 das 09:00h às 12:00h
5	Abertura e análise das vias do Volume 1 - GARANTIA DA PROPOSTA das Proponentes, pela Comissão Especial de Licitação e pela B3 S/A .	09/12/2019 às 15:00h
6	Publicação, no sítio eletrônico http://www.infraestrutura.ba.gov.br/ da aceitação das Garantias de Proposta	11/12/2019
7	Abertura das vias do Envelope 2 - Da PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA das Proponentes classificados Divulgação da ordem de classificação provisória das Proponentes, antes da etapa de lances em viva voz. Oferta de lances em viva voz das Proponentes convocadas mediante critérios previstos no item 16 deste Edital , em ordem inversa do menor valor de Contraprestação Anual de Operação ofertada. Divulgação da ordem de classificação definitiva das Proponentes, após etapa de lances em viva voz.	13/12/2019 às 10:00h
8	Abertura das vias do Envelope 3 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira das Proponentes classificadas nos três primeiros lugares na ordem de classificação das Propostas Econômicas Escritas, após apresentação dos lances em viva voz.	13/12/2019 às 15:00h



9	Publicação, pela Comissão Especial de Licitação , no sítio eletrônico http://www.infraestrutura.ba.gov.br/ , da decisão relativa à análise dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira. Início do prazo para interposição de recursos.	A ser determinado
10	Notificação das Proponentes da interposição de recursos e abertura de prazo para a impugnação aos recursos	A ser determinado
11	Publicação, pela Comissão Especial de Licitação , da decisão sobre os recursos e sobre as impugnações aos recursos.	A ser determinado
12	Homologação do resultado do Leilão pela SEINFRA .	A ser determinado
13	Comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão , conforme indicado no item 20.4.	A ser determinado
14	Assinatura do Contrato de Concessão	A ser determinado